
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DEGESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial

Processo *8 S?fcPQ.q«4 / ,40fti _

Data: _U_/_£iL_/J2^L ««• JfíS

nome: t4s-r>V*Hd/

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EDRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUáIs NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA 1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Prazo exec: 180 dias

Item Descrição

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 MICRODERENAGEM - TERRAPLANAGEM

03 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

04 MICRODERENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS

05 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

06 IMPLANTAÇÃO ASFGÁLTICA - TERRAPLANAGEM

07 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total Geral:

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020), SINAPIsem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

2,96%

26,74%

43,64%

0,99%

3,49%

0,53%

ÍJ,26%

1.82%

3,67%

0,43%

4,53%

100,00%

Luciano Rupel
UEA30091/D-PR
.Kl URB/AGESUL,

Total

57.011,48

515.283,16

840.974,42

19.082,30

67.251,34

10.342,83

216.892,89

35.034,86

69.717,75

8.194,20

87.313,92

1.927.099,15

Lote: 7694

Processo:
Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 1
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

I

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA 1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Item

Cod. Oficial

01

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prazo exec: 180 dias

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020). SINAPIsem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

DMT Unid. Qtd. Preço Total

57.011,48

01.01

IUS0001

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001 descontinuado em
01/01/2020) nr 16,000 446,66 7.146,56

01.02

IUSP00001

01.03

98525

01.04

101201

01.05

IUD20017

01.06

IUSP00002

01.07

IUI00003

01.08

IUSP0002

01.09

IUC10027

01.10

13244

02

02.01

97636

02.02

83358

Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm,
incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af 05/2018

Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre
de 2 m, cravados 0,5 m, com 8 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -
fornecimento e instalação. Af_05/2020

Ligação provisória de água

Instalação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra obra, chave
100A carga 3kwh, 20cv, exclusive fornecimento de medidor.

Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete,
conforme ABNT-NBR-7678

Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de
2020)

Isolamento de obra com tela plástica laranja, altura 1,20m, malha retangular e
estrutura de madeira pontaleteada.

Cone de sinalização em PVC rigido com faixa refletiva, H = 70/76 cm

MICRODERENAGEM -TERRAPLANAGEM

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento. AM2/2017

Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e
02.03 jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
90100 larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de

interferência. Af 01/2015

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
02.04 entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira
90085 hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em

locais com alto nível de interferência. Af 01/2015

Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média entre
02.05 montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica
90087 (1,2 m3/155 hp), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com

alto nivel de interferência. Af 01/2015

02.06

93358

02.07

94040

02.08

94098

02.09

94100

02.10

93375

02.11

93362

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af 03/2016

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m,
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de
interferência, af 06/2016

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto
de interferência, af 06/2016

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2.5
m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m5/ potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m,
com solo de 1a categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da
caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de
1,5 a 3,0 m, com solo de 1" categoria em locais com alto nível de interferência.
Af 04/2016

5,50 m5.km

Lote: 7694

Processo:

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

15,000

2.500,000

200,000

1,000

1,000

12,000

1.649,390

808,220

20,000

1.050,870

288,970

199,230

7.155,560

5.968,840

499,680

6.933,230

195,720

2.264,140

173,900,

í

3.222,250

468,84

0,30

44,91

350,86

1.855,55

424,30

3,11

23,81

71,45

11,62

1,73

10,39

8,32

7,18

74,48

22,02

6,30

16,82
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7.032,60

750,00

8.982,00

350,86

1.855,55

5.091,60

5.129,60

19.243,71

1.429,00

515.283,16

12.211,10

499.91

2.069,99

59.534,25

42.856,27

37.216,16

152.669,72

1.233.03

8.015,05

2.924,99

32.738,06





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DEGESTÃO DEEMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Data: \\ I Q( /ctoa) Rs. j<-E=y

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Prazo exec: 180 dias

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020), SINAPIsem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

Item

Cod. Oficial

Descrição

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da
02.12 caçamba: 0,8 m3/ potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de
93364 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1" categoria em locais com alto

nível de interferência. Af 04/2016

02.13

100975

02.14

95876

02.15

95876

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 14 m3- carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m3/128
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m3,em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

02.16 Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de
94110 brita, lançamento manual, em local com nivel alto de interferência. af_06/2016

02.17

IUD30112

02.18
93593

02.19

72888

02.20

3322

02.21

98504

02.22

IUD30078

03

03.01

7781

03.02

7791

03.03

7750

03.04

7753

03.05

7757

03.06

7758

03.07

92821

03.08

92824

03.09

92826

03.10

92828

03.11

92830

Lastro ou enroncamento de pedra-de-mão ou rachão, com lançamento
mecanizado, fornecimento e apiloamento. Exclusive transporte.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

Grama Esmeralda ou São Carlos ou Curitibana, em placas, sem plantio

Plantio de grama em placas. af_05/2018

Esgotamento com moto-bomba autoescovante. Ref. Cód. Sinapi 73891/001

MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 400 mm

Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 600 mm

Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 800 mm

Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm

Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm

Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e
bolsa, diâmetro nominal de 1500 mm

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nivel de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nivel de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nivel de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

DMT Unid.

1,00 m3.km

5,50 m3.km

54,00 m\km

Lote: 7694

Processo:

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Qtd. Preço

4.744,720 8,61

6.076,180 6,02

10.937,120 1,46

9.400,985 1.46

23,910 214,13

129,580 219,20

9.116,820 0,59

7.954,290 1,02

666,000 5,43

666,000 7,68

46,540 9,52

140,000 54,19

69,770 96,56

315,580 279,14

430,690 327,08

60,000 488,50

331,000 707,73

140.000 53,22

69,770 77,07

315,580 102,75

430,690 132,90

164,86

iiÍl Luciano Rupt
V/uKA30U9i/tí-PR

DKIURB/AGESUL

Total

40.852,03

36.578,60

15.968,19

13.725,43

5.119,84

28.403,93

5.378,92

8.113,37

3.616,38

5.114,£

443,06

840.974,42

7.586,60

6.736,99

88.091,00

140.870,08

29.310,00

234.258,63

7.450,80

5,377,17

32.425,84

57.238,70

9.891,60





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Kftctfsrr.**^

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Prazo exec: 180 dias

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURBsem Desoneração
(JUL/2020), SINAPI sem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

Item

Cod. Oficial

03.12

92832

Descrição

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,
diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nivel de
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de bloco estrutural, rev. int. com
03.13 argam. 1:3, lastro de brita 12cm, berço 18cm em cone. fck = 15 MPa. laje de
IUD20087 12cm em cone. armado fck = 20 MPa, incl. forma, escav. manual e reat.

apiloado. Excl. pescoço e tampão

03.14

IUD30121

03.15

98051

03.16

IUD30109

03.17

IUD20006

03.18

IUD20007

03.19

IUD20008

03.20

100952

03.21

93593

03.22

72888

03.23

72850

04

04.01

94963

04.02

94966

04.03

92873

04.04

92415

04.05

100342

04.06

73301

04.07

93593

04.08

72888

05

PV-2 - Poço-de-visita 1,98x2,68x2,OOm (bxbxh), em alv, de bloco de concreto
estrutural fck 14MPa, conforme projeto tipo (DR/0140), exclusive pescoço e
tampão.

Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. af_05/2018

Tampão FoFo articulado, classe B-125, carga max 12,5 t = D = 600mm, rede
pluvial/esgoto (Fornecimento e assentamento)

BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma,
escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto

BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma,
escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme
projeto

BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma,
escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo
de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
Af 07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria
9T (carga e descarga manuais)

MICRODERENAGEM -SERVIÇOS ESTRUTURAIS

Concreto fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecânico com betoneira 400 L. af 07/2016

Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/brita 1) - preparo
mecânico com betoneira 400 L. af 07/2016

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas, af 12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções maior que 0,25 m', pé-direito simples, em
chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015

ARMAÇÃO DE CORTINADE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_07/2019

Escoramento formas até H = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não
aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e
05.01 jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),
90099 larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de

interferência. Af 01/2015

05.02

95876

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

DMT Unid.

0,50 t/km

54,00 m3.km

kg

m3

54,00 m\km

5,50 m3.km

Lote: 7694

Processo:

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Qtd. Preço Total

331,000 219,16 72.541,96

10.000 4.207,89 42.078,90

5,000 8.131,07 40.655,35

7,260 954,89 6.932,50

15,000 576,34 8.645,10

3.000 1.176,43 9.411,44

8,000 2.188,48 17.507,84

2,000 3.203,57 6.407,14

634,980 1,78 1.130,26

2.825,280 0,59 1.666,91

52,320 1,02 53,36

1.269,970 11,58 14.706,25

19.082,30

1,800 311,50 560,70

17,600 370,25 6.516,40

19,400 191,82 3.721,30

70,100 100,67 7.056,96

59,300 12,58 745,99

10,130 10,25 103,83

619,380 0,59 365,43

11,470 1,02 11,69

67.251,34

2.309,64

1.518,95

Página 3 de 6ignio KfPel
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DEGESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Processa *• Jiiafcjul^^

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO"
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Item

Cod. Oficial

05.03

IUP30090

05.04

95876

05.05

72888

05.06

96401

05.07

IUP30078

05.08

93593

05.09

93176

05.10

93176

06

06.01

IUP10002

06.02

100574

06.03

96385

06.04

100991

06.05

95876

06.06

95876

06.07

72888

07

07.01

100576

07.02

IUP30090

07.03

95876

07.04

96401

07.05

96402

07.06

93176

07.07

95995

Prazo exec: 180 dias

Descrição

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com
cascalho (Grau de compactação 100% do PM) - exclusive carga e transporte.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.Af_11/2019

CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo
fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto.
Exclusive transporte.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3,em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.
af 02/2016

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.
af 02/2016

IMPLANTAÇÃO ASFGÁLTICA - TERRAPLANAGEM

Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte

Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -
exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 14 m3- carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m3/128
hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.
Af 11/2019

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com
cascalho (Grau de compactação 100% do PM) - exclusive carga e transporte.

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. Af_11/2019

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.
af 02/2016

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfaltico, camada de
rolamento- exclusive carga etransporte. Af_11/2019

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020), SINAPI sem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

DMT Unid. Qtd. Preço Total

157,630 55,40 8.732,70

6,50 m3.km 1.280,760 1,46 1.869,90

197,040 1,02 200,98

1.050,870 8.280,85

31,520 1.310,60 41.310,11

118,00 m3.km 3.720,540 0,59 2.195,11

240,00 t.km 302,400 0,57 172,36

240,00 t.km 1.159,200 0,57 660,74

10.342,83

783,590 4,14 3.244,06

1,380 1.02 1,40

1,100 8,09 8,89

1,370 4,01 5,49

1,00 m3.km 2,740 1,46 4,00

5,50 m3.km 4.302,155 1.46 6.281,14

782,210 1,02 797,85

216.892,89

3.583.370 1,75 6.270,89

m1 530,750 55,40 29.403,55

6,50 m3.km 4.312,360 1,46 6.296,04

3.114,970 24.545,96

3.114,970 2,02 6.292,23

240,00 t.km 1.272,000 0,57 725,04

93,45 123.858,63

Lote: 7694

Processo:

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas
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/<%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Processo „• ^Mú^^íi^^j^
Data: JLL/oi.j^y fís. js^
N Rfl

Objeto:OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA 1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Prazo exec: 180 dias

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020), SINAPI sem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

Item

Cod. Oficial

07.08

93176

07.09

93593

07.10

72888

08

08.01

IUP30001

08.02

93593

08.03

72888

09

09.01

IUD20075

09.02

IUP30002

09.03

IUC10026

09.04

72897

09.05

100973

09.06

95875

Descrição

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km.
af 02/2016

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm2, moldado no local,
inclusive escavação e pintura a cal em uma demão

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Regularização manual e compactação mecânica de terreno

Recorte mecânico de pavimento asfaltico ou piso de concreto, com serra de
disco diamantado para piso/asfalto

Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616)

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 6 m3 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m3 /128 hp)
e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em
09.07 concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo
IUP40002 fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim

preparado no piso rústico

09.08

94962

09.09

92873

09.10

68333

09.11

72884

09.12

93593

09.13
72888

09.14

72850

10

10.01

IUS20037

10.02

IUS0028

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecânico com betoneira 400 L. af_07/2016

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas, af 12/2015

Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de
dilataçâo em madeira

Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com
caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)

Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria
9T (carga e descarga manuais)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água -
espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.

Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de
0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro,
inclusivepre marcaçáo( Refer. SICRO CÓD.5213403)

DMT Unid.

240,00 t.km

118,00 m3.km

m3

54,00 m\km

5,50 m3.km

0,50 m3.km

54,00 m3.km

Lote: 7694

Processo:

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas

Qtd. Preço Total

3.436,800 0,57 1.958,97

28.172,028 0,59 16.621,49

902,050 1,02 920,09

35.034,86

900,760 37.73 33.985,67

1.723,140 0,59 1.016,65

31,910 1,02 32,54

69.717,75

1.065,540 6,21 6.617,00

146,590 3,97 581,96

15,160 275,09 4.170,36

19,700 24,46 481,86

138,520 6,32 875,44

870,210 1,66 1.444,54

24,960 33,82 844,14

0,740 279,14 206,56

0,740 191,82 141,94

1.040,580 50,86 52.923,89

0,620 0,91 0,56

2.324,160 0,59 1.371,25

43,040 1,02 43,90

1,240 11,58 14.35

8.194,20

28,040 29,80 835,59

29,000 / 15,05 // 436,45

I
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial

Processo n" S3l<xs*J2üLlh&^
Dat3: Ji_/jDjL_/áo£i Rs. {Si
.___^.

•kcxsteczàJ.

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO
PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS - EMENDA1.

Local: Jardim (MS) - PARQUE INDUSTRIAL

Item

Cod. Oficial

10.03
IUS20003

10.04

IUS0025

10.05

IUS20001

11

11.01

90778

11.02

90781

11.03

88253

11.04

88321

11.05

88249

11.06

90776

11.07

88326

Prazo exec: 180 dias

Descrição

Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização

Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x25 cm (REF SINAPI
73916/002 desc em 01/01/2020)

Fornecimentoe instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m2),
incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não
estrutural

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares

Topografo com encargos complementares

Auxiliarde Topografo com encargos complementares

Técnico de laboratório com encargos complementares

Auxiliarde laboratório com encargos complementares

Encarregado geral com encargos complementares

Vigia noturno com encargos complementares

Total Geral:

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração
(JUL/2020), SINAPIsem Desoneração (JUL/2020)

BDI: Serviços (20,70%)

DMT Unid. Qtd. Preço

8,000 66,59

16,000 127,60

12,000 362,32

192,000 119,90

288,000 26,04

288,000 11,34

288,000 34,01

288,000 27,45

576,000 21.85

960,000 24.21

"ttEA 30091/DtFJ*'Seiurb/agesül

Total

532,72

2.041,60

4.347,84

87.313,92

23.020,80

7.499,52

3.265,92

9.794,

7.905,60

12.585,60

23.241,60

1.927.099,15

Lote: 7694

Processo:
Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 6 de 6
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS -AGESUL

DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EDRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO PARQUE INDUSTRIAL. NO MUNICÍPIO DE JARDIM / MS -EMENDA 1.

Município(s): Jardim (MS)

Local: PARQUE INDUSTRIAL

Prazo Exec: 180 dias

Etapas de Execução / Desembolso
Descrição 1 a 2a 3' 4a 5a 6a

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

57.011,48
100,00%

57.011,48

02 - MICRODERENAGEM - TERRAPLANAGEM 15.00%

77.344,00

50,00%

257.641,58

25.00%

128.820,79

10,00%

51.476,79
100.00%

03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOSAUXILIARES 10.00%

84.181.53

30,00%

252.292,33

30,00%

252.292,33

15,00%

126.146,16

15.00%

126.062,07
100.00%

04 - MICRODERENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS 50,00%

9.543,05

50,00%

9.539.25
100,00%

19.082,30

05 - MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 25,00%

16.819,56

50,00%

33.625.67

25,00%

16.806,11
100,00%

06 - IMPLANTAÇÃO ASFGÁLTICA - TERRAPLANAGEM 20.00%

2.069,60

40,00%

4.137,13

40,00%

4.136,10
100,00%

07- IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO 10,00%

21.710,97

40.00%

86.757,16

45,00%

97.601,80

5,00%

10.822,96
100,00%

08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,00%

5.258,73

45,00%

15.765,68

40,00%

14.010,45
100,00%

09 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 10,00%

6.978,74

30,00%

20.915,33

40,00%

27.887,10

20,00%

13.936,58
100,00%

10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 30,00%

2.459,07

70,00%

5735,13
100,00%

11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15,00%

13.105,81

15,00%

13.097,09

20,00%

17.462,79

20,00%

17.462,78

15,00%

13.097,09

15,00%

13.088,36
/ 100,00%

TOTAL POR PERÍODO
TOTALACUMULADOATÉO PERÍODO

231.642,82

231.642,82

561.613,35

793.256,17

538.573,43

1.331.829,60

365.375,08

1.697.204,68
197.134,40

1.894.339,08

32.760,07

1.927.099,15 gr
S? =?

100,00%

1.927.099,15

Lote: 7694

Processo:
Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas
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Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras

53jbe^^j

DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

',53

Serviços - 20,70%
Acórdão 2622/2013

Variável Componente
Taxa

Referência (%)

R

Garantia 0,40
Risco 0,56
Garantia / Risco / Seguro 0,96

DF Despesa Financeira 1,11
AC Administração Central 4,01

L Lucro 7,30

I

PIS 0,65
COFINS 3,00
ISSQN 2,00
INSS 0,00
TRIBUTOS 5,65

BDI Benefícios e Despesas Indiretas 20,70

Nflmfc febril.

BDI
(1 + AC + R)x(l + DF)x(l + L)

-{[ (i-0„

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de Risco, Seguro e Garantia;
DF= taxa das Despesas Financeiras;
L = taxa de Lucro;
I = taxa de Tributos.

'*• ^B.

ú

- lixlOO

na. Luciano Rupel
CREA30091/D-PR
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